



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 434

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 73 DEL 09-06-2023

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto: Mitigazione del rischio caduta massi Area S.A.E. denominata "VIA CESARE BATTISTI 2". Affidamento Lavori.
--

L'anno duemilaventitre addì nove del mese di giugno, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 6 del 29.12.2020
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

PREMESSO che in data 24.08.2016 un sisma ha causato danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Visso e che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992 e s.m.i.;

PRESO ATTO che anche il Comune di Visso ha subito danni alle strutture pubbliche e private per i quali si è reso necessario attivare, con ordinanza sindacale n. 48 del 25/08/2016, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare la necessaria assistenza alla popolazione e garantire eventuali operazioni di soccorso nell'ambito del territorio comunale;

ATTESO CHE tutto ciò ha causato numerose situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, e quindi la necessità e l'urgenza di rimuovere lo stato di pregiudizio;

CONSIDERATO che al fine di consentire il ritorno della popolazione residente nel Comune di Visso sono state realizzate delle aree munite di Soluzioni Abitative di Emergenza;

ACCERTATO che nell'area S.A.E. di Via Cesare Battisti n.2, in diversi momenti, si sono verificate cadute di massi contro le pareti posteriori delle S.A.E., causando danni alle stesse abitazioni;

ACCERTATO che nei terreni a monte è stata riscontrata la presenza di ulteriori massi che potrebbero rotolare a valle provocando gravi danni a persone e cose;

PRESO ATTO che in seguito a varie segnalazioni il Sindaco del Comune di Visso ha emanato l'Ordinanza n. 52 del 01.12.2022 con la quale ha ordinato fino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza:

1. L' INTERDIZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSO ALL'AREA RETROSTANTE LE S.A.E. DALLA NUMERO 1 ALLA N.10;
2. AL FINE DI UNA MAGGIORE TUTELA PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE, CHE GLI SPORTELLONI DELLE FINESTRE POSTE LATO MONTE RIMANGANO TEMPORANEAMENTE CHIUSI OD ACCOSTATI.

VISTO il documento di indirizzo alla progettazione relativo ai lavori finalizzati alla mitigazione dell'evento in questione, redatto dall'Ing. Cristiano Farroni dell'Ufficio Tecnico del Comune di Visso e trasmesso alla Regione Marche, Servizio Protezione Civile con la nota prot. 13601 del 06.12.2022 avente importo complessivo pari ad **€ 118.000,00 di cui 73.130,00 per lavori**;

VISTA la nota della Regione Marche Servizio Protezione Civile assunta al prot. 1923 del 21.02.2023 con la quale è stata autorizzata la spesa preventivata pari ad € 118.000,00 con relativa attribuzione alla contabilità speciale Sisma 2016 n. 6023 misura n.15 di Cohesion Work P.A.;

ACCERTATO che si rende necessaria la realizzazione dei lavori di MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI AREA S.A.E. DENOMINATA "VIA CESARE BATTISTI 2";

VISTO che con determina del Responsabile del Servizio dell'Area LL.PP. e Protezione Civile n. 48 del 28.04.2023 è stato affidato alla ditta LEGOROCK Studio Associato di Carlo Olivanti e Francesca Pagnetti con sede in Via del Rame 14 – Perugia (PG), p.iva 03672950544, nella persona dell'Ing. Carlo Olivanti, gli incarichi di progettazione definitiva – esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ed al Geol. Massimiliano Mazzocca con sede in via San Girolamo, 55/A – Perugia (PG) c.f. MZZMSM70T03D086L, p.iva 02745420782 l'incarico per la redazione della relazione geologica;

VISTA la D.G.C. n. 53 del 16.05.2023 con la quale è stato approvato, utilizzando le deroghe previste dalle OCDPC n. 394/2016, il progetto definitivo/esecutivo redatto redatto dall'Ing. Carlo Olivanti della ditta LEGOROCK Studio Associato di Carlo Olivanti e Francesca Pagnetti di Perugia e dal Geol. Massimiliano Mazzocca di Perugia, avente importo complessivo pari ad **€ 118.000,00 di cui € 73.106,80 per lavori**, composto dai seguenti elaborati:

RELAZIONI					
n° pr	Codifica documento	Data	Titolo	Scala	Rev.
1	22060RTG--PE00 --	mag-23	RELAZIONE TECNICA GENERALE	/	0

2	22060RP--PE00	mag-23	RELAZIONE PAESAGGISTICA	/	0
3	22060GEOLT--- PE00	mag-23	RELAZIONE GEOTECNICA E DI CALCOLO	/	0
4	22060EPU--PE00--	mag-23	ELENCO PREZZI UNITARI	/	0
5	22060CME--PE00--	mag-23	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	/	0
6	22060SIM--PE00--	mag-23	STIMA INCIDENZA MANODOPERA	/	0
7	22060QE--PE00--	mag-23	QUADRO ECONOMICO	/	0
8	22060CPL--PE00--	mag-23	CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI	/	0
9	22060PSC--PE00--	mag-23	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	/	0
10	22060CSA--PE00--	mag-23	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	/	0
11	22060SC--PE00--	mag-23	SCHEMA DI CONTRATTO	/	0
12	22060FO--PE00	mag-23	FASCICOLO DELL'OPERA	/	0
13	22060PM--PE00	mag-23	PIANO DI MANUTENZIONE	/	0

ELABORATI GRAFICI

n° pr	Codifica documento	Data	Titolo	Scala	Rev.
A	22060GRI01--PE00--	mag-23	STATO DI FATTO - Inquadramento Territoriale e vincolistico	/	0
B	22060GRI02--PE00--	mag-23	STATO DI FATTO - Rilievo planimetrico	/	0
C	22060GIN01--PE00--	mag-23	STATO DI PROGETTO - Planimetria degli interventi su CTR	/	0
D	22060GIN02--PE00--	mag-23	STATO DI PROGETTO - Planimetria degli interventi su ortofoto	/	0
E	22060GIN03--PE00--	mag-23	STATO DI PROGETTO - Particolari Costruttivi	/	0

VISTO il Quadro Tecnico Economico dell'intervento, avente importo complessivo di € 118.000,00 di cui € 73.106,80 per lavori, di seguito riportato:

Regione Marche Comune di Visso
MITIGRAZIONE RISCHIO CADUTA MASSI -S.A.E. VIA CESARE BATTISTI
PROGETTO ESECUTIVO

A	LAVORI	PROGETTO
1	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	71.000,00
2	COSTI DELLA SICUREZZA	2.106,80
3	IMPORTO LAVORI A BASE DI APPALTO (A1+A2)	73.106,80

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	Euro
1	I.V.A. 22% su lavori di consolidamento e costi per la sicurezza	16.083,50
2	Imprevisti	3.304,25
3	S.T. Progettazione + CSP + Geologia	7.123,72
4	S.T. DL + CSE	8.048,22
5	S.T. per collaudo	2.594,30
6	cassa previdenziale	680,85
7	IVA (22,00%) su B.3+B.4+B.5+B.6	4.058,36
8	Spese per acc. di lab., verifiche tecniche prev. IVA inclusa	3.000,00
9	Deposito sismico	-
10	Accantonamento ai sensi dell'art.113 D.Lgs 50/2016	-
11	Espropri ed occupazioni	-
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		44.893,20

A+B	TOTALE GENERALE DEL PROGETTO	118.000,00
------------	-------------------------------------	-------------------

CONSIDERATO che l'importo dei lavori è stato determinato tramite costi parametrici derivanti dai prezzi unitari dei seguenti prezzari:

- NUOVO PREZZARIO UNICO DEL CRATERE DEL CENTRO ITALIA – EDIZIONE 2022, approvato con Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione n. 126 del 28.04.2022;
- PREZZARIO REGIONE MARCHE del 2022;
- ANALISI NUOVI PREZZI;

CONSIDERATO che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è pari ad € 15.441,50 oltre IVA, come riportato nell'elaborato Capitolato Speciale d'Appalto;

ATTESO che il progetto esecutivo è stato validato con verbale del 15.05.2023, assunto al prot. comunale n. 5420 del 15.05.2023;

PRESO ATTO che la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto, pari a complessivi € 118.000,00, è assicurata tramite i fondi appositamente stanziati e autorizzati tramite la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto attuatore Sisma 2016 assunta al protocollo comunale n. 1923 del 21.02.2023 con attribuzione alla contabilità speciale n. 6023 misura n.15 di Cohesion Work P.A., accantonati al cap. 4000/29 (cod. bil. 11.02-2.02.01.09.014) del bilancio 2023;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394/2016 ed in particolare l'art. 5 il quale prevede la deroga a diversi articoli del d.lgs. n. 50/2016 al fine di garantire la tempestività di azione;

RILEVATA l'urgenza di procedere all'affidamento dei lavori, in quanto l'intervento di che trattasi è riconducibile tra quelli urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 di cui al D.L. n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, iva esclusa, ammonta ad € 73.106,80, di cui € 2.106,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

VISTO l'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11 settembre 2020, il quale consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

RITENUTO che le motivazioni che rendono utilizzabile l'affidamento diretto possano essere individuate nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all'art. 30 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, commisurati all'urgenza dell'intervento da eseguire;

RITENUTO:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di assicurare all'Ente l'individuazione della ditta esecutrice indispensabile per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- di richiamare l'oggetto e tutte le clausole contenute nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto (nel prosieguo anche CSA), di cui al progetto esecutivo approvato con la citata Delibera di Giunta comunale n. 53 del 16.05.2023;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - termine di ultimazione dei lavori: 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - penali: 0,6 % dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
 - remunerazione: "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice;
 - pagamenti: Il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori avverrà secondo le modalità previste dall'art. 24 e seguenti del CAPO 5 del Capitolato Speciale di appalto. Trattandosi di intervento di emergenza, ricadente nelle disposizioni del D.L. 17.10.2016 n. 189 art. 37, i pagamenti relativi all'anticipazione, agli acconti ed al saldo del corrispettivo di appalto saranno effettuati entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte dell'appaltatore;
 - obblighi assicurativi: L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua scelta sottoforma di cauzione o fideiussione ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 del Capitolato Speciale di Appalto e deve costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del Capitolato Speciale di Appalto;

VISTA la richiesta di proposta tecnica ed economica redatta dal R.U.P. Ing. Cristiano Farroni ed assunta al prot. n. 6084 del 26.05.2023 finalizzata ad un'indagine di mercato per l'affidamento dei lavori in questione;

PRESO ATTO che l'impresa EDI ROCK S.R.L., con PEC del 08.06.2023, assunta al protocollo comunale n. 6656 del 08.06.2023, e successiva integrazione, assunta al protocollo comunale n. 6706 del 09.06.2023, ha trasmesso la propria proposta tecnica ed economica per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente determinazione proponendo uno sconto pari al 5,000 %;

VISTO il D.U.R.C. prot. INAIL_37651733 del 27.03.2023 valido fino al 25.07.2023 relativo all'impresa EDI ROCK S.R.L.;

RITENUTO opportuno procedere all'aggiudicazione della procedura di gara in oggetto a favore dell'impresa EDI ROCK S.R.L.;

ACCERTATA la regolarità della procedura di scelta del contraente appare necessario addivenire, alla citata aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, fermo restando che l'aggiudicazione stessa è condizionata alla positiva verifica sul possesso dei requisiti generali e speciali autodichiarati in sede di offerta e acquisirà efficacia solo all'esito favorevole di tale accertamento, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che l'adozione del provvedimento di aggiudicazione è soggetta a una fase di integrazione dell'efficacia subordinata all'esito positivo della verifica dei requisiti previsti e dichiarati dall'operatore economico;

EVIDENZIATO che, una volta effettuati i controlli previsti ex lege e qualora dagli stessi risultasse il nulla osta a procedere, si proseguirà con la stipula del contratto e che, a contrario, qualora dai controlli svolti emergessero cause ostative a rendere efficace il provvedimento di aggiudicazione, si procederà in autotutela ad annullare senza indennizzo il presente provvedimento;

VISTO il C.U.P. E62B23000070001;

VISTO il Codice identificativo gara (C.I.G.) 9874385846;

INDIVIDUATO nella persona dell'Ing. Cristiano Farroni (C.F.: FRCST74T03B474J), il Responsabile Unico del Procedimento, dando atto, sulla base della dichiarazione conservata agli atti, che nei confronti del medesimo non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o conflitto di interessi, neanche potenziale, con riferimento al D.Lgs n. 39/2013 e sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito

DETERMINA

1. LA PREMESSA in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di AFFIDARE all'impresa EDI ROCK S.R.L., con sede in Visso (MC) in VIA MADONNA DI MACERETO S.C., i LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI AREA S.A.E. DENOMINATA "VIA CESARE BATTISTI 2", per un importo pari ad €. 69.556,80 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 15.302,50, così per complessivi **€ 84.859,30**, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 5,000%;

3. DI DARE ATTO che la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto, pari a complessivi **€ 84.859,30**, è assicurata tramite i fondi appositamente stanziati e autorizzati tramite la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto attuatore Sisma 2016 assunta al protocollo comunale n. 1923 del 21.02.2023 con attribuzione alla contabilità speciale n. 6023 misura n.15 di Cohesion Work P.A., accantonati al cap. 4000/29 (cod. bil. 11.02-2.02.01.09.014) del bilancio 2023;

4. DI DARE ATTO che l'affidamento disposto con il presente atto, diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ad esito positivo delle procedure di verifica, per la Ditta affidataria di cui sopra, del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura previsti dalla legislazione vigente e dalla richiesta di proposta tecnica ed economica per l'affidamento dell'appalto, nonché della veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di gara, condotte presso i competenti soggetti istituzionali;

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa all'Ufficio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al

Li Reg. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO